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编 制 说 明

一、工程概况：

本项目为工会办公场所改造,位于海口市府城校区、桂林洋校区。

二、编制范围：

桂林洋校区改造范围:1、外窗保持现状；2、室内墙面、天花重

新粉刷；3、原大门拆除,跟换菠萝格色大门,(颜色形状同教学楼现有

大门)4、墙面新增工会标语,标语尺寸样式由广告公司二次设计；5、

平面布局家具均为示意,后期由甲方自理；6、更换原有日光灯为吸顶

灯；7、天花明线改为暗敷。

府城校区改造范围:1、外窗保持现状；2、室内墙面、地面、天

花重新粉刷；3、墙面新增工会标语,标语尺寸样式由广告公司二次设

计；4、平面布局家具均为示意,后期由甲方自理；5、更换原有日光

灯为吸顶灯；6、天花明线改为暗敷

三、编制依据：

1、海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)有关工程文件等。

2、各专业地方与国家《标准图集》。

3、其他有关法律、法规、政策、规范等文件。

4、材料调差按《海南工程造价信息》2024 年 12 月海口地区参

考价及市场询价计入；

5、人工单价执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人

人工单价的通知》（琼建定[2022]3 号）执行 2017 年以后发布的我

省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施

工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价调至
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145 元/工日。扔执行 2017 年之前发布定额的工程项目，各专业工程

定额人工单价可参考本次调整幅度进行调整。

四、编制方法：

1、工程量依据按照提供的设计图纸及定额计算规则计算各子目

工程量以及市场询价。



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：府城校区-工会办公场所改造 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 府城校区-工会办公场所改造

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：府城校区-工会办公场所改
造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 墙面工程

1.2 地面工程

1.3 天棚工程

1.4 安装工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：府城校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

墙面工程

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除涂料面 m2 89.79

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:由投标人根据现
场实际情况自行考虑

m3 0.9

3 011407001001 墙面喷刷涂料
1.基层类型:清理基层
2.涂料品种、喷刷遍数:
刷白色无机涂料

m2 89.79

4 011701001001 墙、柱面 活动
脚手架

1.墙、柱面 活动脚手架 m2 89.79

地面工程

5 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆
2.饰面材料种类:面砖、
陶瓷块料

m2 60.04

6 011605002001 立面块料拆除（
踢脚线）

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆

m2 1.14

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:由投标人根据现
场实际情况自行考虑

m3 1.84

8 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配
合比:水泥砂浆
2.面层材料品种、规格
、颜色:地砖800*800

m2 60.04

9 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:详设计图
纸
2.粘贴层厚度、材料种
类:水泥砂浆
3.面层材料品种、规格
、颜色:瓷砖踢脚线

m2 1.14

天棚工程

10 011608002002 铲除涂料面 1.铲除涂料面 m2 26.4

11 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:由投标人根据现
场实际情况自行考虑

m3 0.26

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：府城校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 011407002001 天棚喷刷涂料
1.基层类型:清理基层
2.涂料品种、喷刷遍数:
刷白色无机涂料

m2 26.4

13 011701001002 天棚 活动脚手
架

1.天棚 活动脚手架 m2 26.4

安装工程

14 011613001001 灯具拆除 1.荧光灯拆除 套 2

15 030404033001 原有吊扇拆除 1.原有吊扇拆除 台 1

16 030404033002 风扇
1.名称:吊扇安装
2.安装方式:满足设计及
规范要求

台 1

17 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯
2.规格:800*800

套 2

18 030413002001 凿（压)槽 1. m 10.25

19 030411001001 配管

1.材质:刚性阻燃管
2.规格:DN20
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 10.25

20 030411004001 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:2.5mm2以内

m 30.75

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：府城校区-工会办公场所改
造 标段：工会办公场所改造   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：府城校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 2500

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 2500

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：府城校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 工会标语 工会标语由广告公司深
化

2500

合    计 2500 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：府城校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所改造 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 桂林洋校区-工会办公场所改造

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所
改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 墙面工程

1.2 更换菠萝格色大门

1.3 天棚工程

1.4 安装工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

墙面工程

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除涂料面 m2 92.37

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:由投标人根据现
场实际情况自行考虑

m3 0.92

3 011407001001 墙面喷刷涂料
1.基层类型:清理基层
2.涂料品种、喷刷遍数:
刷白色无机涂料

m2 92.37

4 011701001001 墙、柱面 活动
脚手架

1.墙、柱面 活动脚手架 m2 92.37

更换菠萝格色大
门

5 010801001001 更换菠萝格色大
门

1.更换菠萝格色大门 m2 2.31

天棚工程

6 011608002002 铲除涂料面 1.铲除涂料面 m2 60.04

7 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:由投标人根据现
场实际情况自行考虑

m3 0.6

8 011407002001 天棚喷刷涂料
1.基层类型:清理基层
2.涂料品种、喷刷遍数:
刷白色无机涂料

m2 60.04

9 011701001002 天棚 活动脚手
架

1.天棚 活动脚手架 m2 60.4

安装工程

10 011613001001 灯具拆除 1.荧光灯拆除 套 4

11 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯
2.规格:800*800

套 4

12 030413002001 凿（压)槽 1. m 18.51

13 030411001001 配管

1.材质:刚性阻燃管
2.规格:DN20
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 18.51

14 030411004001 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:2.5mm2以内

m 55.53

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所
改造 标段：工会办公场所改造   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 2500

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 2500

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 工会标语 工会标语由广告公司深
化

2500

合    计 2500 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：桂林洋校区-工会办公场所改造 标段：工会办公场所改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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